บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๓/ **วันที่** ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๘๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. ๑๑๑/๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว แล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯได้กำหนดร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดเห็นชอบให้

๑. ใช้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปณิธาน ไวว่อง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวุฒิศักดิ์ บุตนุ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกข้อความแจ้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๘/๑๘

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

๑.ที่มาของโครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้ใช้บริการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง

(๑) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ ลงนามสัญญา

๓.๔ หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓.๓ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๔.คุณลักษณะของงาน

โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๔.๑ การตรวจรับพัสดุ

๔.๑.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๑.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

/๔.๒ การแก้ไขสัญญา.....

๔.๒ การแก้ไขสัญญา

หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไวในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๓ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๒ งานก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวดงาน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามทำสัญญาจ้าง

๖. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ในงานก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา

๗. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. การดำเนินการของโครงการไม่มีผลกระทบต่อการจราจร มีอัตราค่าปรับ ให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน

๙. สัญญาแบบปรับราคาได้

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ

๑๑ ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๖

๑๒. ผลงานประเภทงานอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปณิธาน ไวว่อง) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒิศักดิ์ บุตนุ) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ